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Zatgcznik nr 1. Ocena ofert

Liczba pkt w kryterium
wysokos¢ kary

Liczba pkt w kryterium
wysokos¢ kary

Liczba pkt w kryterium

. . Liczba pkt w kryterium : umownej za doswiadczenie taczna
Nr oferty Liczba pkt w kryterium skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowne;j za odstapienie od projektanta w branzy liczba
cena oferty — 60 pkt nieterminowa N N . .
umowy- 14 pkt . P umowy z przyczyn architektonicznej punktow
realizacje zamowienia .
—'8 pkt zaleznych od —10 pkt
wykonawcy — 8 pkt
Wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie:
128.400,00 zt 210 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: 0,2 % 20 % Dwie dokumentacje
OfertaNr1 | ---—------------—- x 60 pkt = 52,20 pkt | a) projekt koncepcyjny- 60 dni, | - x 8 pkt = 8,00 pkt | ------ x 8 pkt = 8,00 pkt budowlano-wykonawcze 78,20 pkt
147.600,00 zt b) dokumentacja projektowa — 150 dni 0,2 % 20 % 10,00 pkt
0 pkt
Wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie:
128.400,00 z 195 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: 0,2 % 20 % Dwie dokumentacje
Oferta Nr2 | ---—------------—- x 60 pkt = 48,55 pkt | a) projekt koncepcyjny- 75dni, | - x 8 pkt = 8,00 pkt | ------ x 8 pkt = 8,00 pkt budowlano-wykonawcze 81,55 pkt
158.670,00 zt b) dokumentacja projektowa — 120 dni 0,2 % 20 % 10,00 pkt
7,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie:
128.400,00 z 150 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: 0,2 % 20 % Jedna dokumentacja
Oferta Nr4 | ------------------ x 60 pkt = 56,94 pkt | a) projekt koncepcyjny- 60 dni, | -==-e-- x 8 pkt = 8,00 pkt | ------ x 8 pkt = 8,00 pkt budowlano-wykonawcza 91,94 pkt
135.300,00 zt b) dokumentacja projektowa — 90 dni 0,2 % 20 % 5,00 pkt
14,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie:
128.400,00 zt 150 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: 0,2 % 20 % Dwie dokumentacje
Oferta Nr5 | --—---------------- x 60 pkt = 60,00 pkt | a) projekt koncepcyjny- 60 dni, | -==-e-- x 8 pkt = 8,00 pkt | ------ x 8 pkt = 8,00 pkt budowlano-wykonawcze 100,00 pkt
128.400,00 z b) dokumentacja projektowa — 90 dni 0,2 % 20 % 10,00 pkt
14,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie:
128.400,00 zt 195 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: 0,1 % 10 %
OfertaNr6 | ---------—--—--—--—--- x 60 pkt = 56,17 pkt | a) projekt koncepcyjny- 75dni, | -=-m-- x 8 pkt = 4,00 pkt | ------ x 8 pkt = 4,00 pkt 0 pkt 71,17 pkt
137.145,00 z b) dokumentacja projektowa — 120 dni 0,2 % 20 %
7,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie:
128.400,00 z 240 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: 0,1 % 10%
OfertaNr7 | ---—------------—-- x 60 pkt = 34,80 pkt | a) projekt koncepcyjny-90dni, | - x 8 pkt = 4,00 pkt | ------ x 8 pkt = 4,00 pkt 0 pkt 42,80 pkt
221.400,00 zt b) dokumentacja projektowa — 150 dni 0,2 % 20 %
0 pkt
Wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie: 0.2 %
128.400,00 zt 150 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: 8 pkt = 8,00 pkt 20 % Dwie dokumentacje
Oferta Nr8 | ------------------ x 60 pkt = 48,18 pkt | a) projekt koncepcyjny- 60 dni, 0.2 % R x 8 pkt = 8,00 pkt budowlano-wykonawcze 88,18 pkt
159.900,00 zt b) dokumentacja projektowa — 90 dni ! 20 % 10,00 pkt

14,00 pkt




