

PZZN-CUW.0718.9.2019

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:

**„Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie budynku byłego oddziału szpitalnego
w Rydułtowach z zagospodarowaniem terenu, w celu utworzenia i wyposażenia
Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poinformował, iż na realizację niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości **170.000,00 zł**

Zestawienie informacji z otwarcia ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	SYMAGE Szymon Wąciór ul. Aleje Róż 6 57-320 Polanica Zdrój	147.600,00 zł	zgodnie z zapisami SIWZ	210 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) projekt koncepcyjny 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) dokumentacja projektowa 150 dni od dnia umownego odbioru projektu końcowego	zgodnie ze wzorem umowy
2	ARCHIDOM mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	158.670,00 zł	zgodnie z zapisami SIWZ	195 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) projekt koncepcyjny 75 dni od dnia zawarcia umowy, b) dokumentacja projektowa 120 dni od dnia umownego odbioru projektu końcowego	zgodnie ze wzorem umowy
3	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s.c. ul. Mikołowska 73 44-203 Rybnik	67.650,00 zł	zgodnie z zapisami SIWZ	240 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) projekt koncepcyjny 90 dni od dnia zawarcia umowy, b) dokumentacja projektowa 150 dni od dnia umownego odbioru projektu końcowego	zgodnie ze wzorem umowy
4	Karol Bulanda „Bulanda Architekci” Słopnice 859 34-615 Słopnice	135.300,00 zł	zgodnie z zapisami SIWZ	150 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) projekt koncepcyjny 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) dokumentacja projektowa 90 dni od dnia umownego odbioru projektu końcowego	zgodnie ze wzorem umowy
5	G&G Projekt Paweł Golc ul. Dekabrystów 29/2 42-218 Częstochowa	128.400,00 zł	zgodnie z zapisami SIWZ	150 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) projekt koncepcyjny 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) dokumentacja projektowa 90 dni od dnia umownego odbioru projektu końcowego	zgodnie ze wzorem umowy
6	Collect Consulting S.A. ul. Zbożowa 42B 40-657 Katowice	137.145,00 zł	zgodnie z zapisami SIWZ	195 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) projekt koncepcyjny 75 dni od dnia zawarcia umowy, b) dokumentacja projektowa 120 dni od dnia umownego odbioru projektu końcowego	zgodnie ze wzorem umowy
7	Juriku Architekci Marcin Jurkiewicz Ul. Wiejska 3 44-200 Rybnik	221.400,00 zł	zgodnie z zapisami SIWZ	240 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: c) projekt koncepcyjny 90 dni od dnia zawarcia umowy, d) dokumentacja projektowa 150 dni od dnia umownego odbioru projektu końcowego	zgodnie ze wzorem umowy

8	ARCHITEKT studio projektowe Paweł Kuczyński ul. Rymera 4 44-270 Rybnik	159.900,00 zł	zgodnie z zapisami SIWZ	150 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) projekt koncepcyjny 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) dokumentacja projektowa 90 dni od dnia umownego odbioru projektu końcowego	zgodnie ze wzorem umowy
---	--	---------------	-------------------------------	--	----------------------------------

UWAGA:

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami pkt 5 rozdziału XIV SIWZ wykonawcy, są zobowiązani złożyć, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia zamawiający przekazuje w załączeniu.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno Technicznych**

Bogumiła Kędziarska